

**JADUAL TENDER**


**KERJA-KERJA PENYENGGARAAN LANDSKAP JALAN-JALAN PROTOKOL DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BAGI PAKEJ 2 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN  
NO. TENDER: PPj/T/JL/38/2024**

<b>KOD</b>	<b>HARGA BERSIH (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
1/50	8,377,777.00	156 WEEKS
2/50	8,555,880.00	156 WEEKS
3/50	8,528,150.00	156 WEEKS
4/50	8,922,900.00	156 WEEKS
5/50	8,387,700.00	156 WEEKS
6/50	8,603,570.00	156 WEEKS
7/50	8,180,100.00	156 WEEKS
8/50	8,658,300.00	156 WEEKS
9/50	8,463,000.00	156 WEEKS
10/50	8,277,000.00	156 WEEKS
11/50	8,476,990.00	156 WEEKS
12/50	8,370,000.00	156 WEEKS
13/50	8,539,490.00	156 WEEKS
14/50	8,397,970.00	156 WEEKS
15/50	8,704,620.00	156 WEEKS
16/50	8,425,810.00	156 WEEKS
17/50	8,742,560.00	156 WEEKS
18/50	8,495,020.00	156 WEEKS
19/50	8,221,450.00	156 WEEKS
20/50	9,018,800.00	156 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH (50)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 OGOS 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
( **AIDA ROYANI BINTI JAMAL** )  
**PENGERUSI**

  
.....  
( **KHAIRUN NADYA BINTI NIKMAN** )  
**AHLI**

  
.....  
( **MUHAMAD SUFIAN BIN ABD KADIR** )  
**AHLI**

## JADUAL TENDER


**KERJA-KERJA PENYENGGARAAN LANDSKAP JALAN-JALAN PROTOKOL DI WILAYAH  
PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BAGI PAKEJ 2 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN  
NO. TENDER: PPj/T/JL/38/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
21/50	8,353,870.00	156 WEEKS
22/50	8,600,000.00	156 WEEKS
23/50	8,323,323.30	156 WEEKS
24/50	8,794,145.00	156 WEEKS
25/50	8,688,240.00	156 WEEKS
26/50	8,408,741.10	156 WEEKS
27/50	8,556,000.00	156 WEEKS
28/50	8,550,000.00	156 WEEKS
29/50	8,808,545.00	156 WEEKS
30/50	8,290,650.00	156 WEEKS
31/50	8,149,130.00	156 WEEKS
32/50	7,809,299.00	156 WEEKS
33/50	8,463,770.00	156 WEEKS
34/50	8,218,589.00	156 WEEKS
35/50	8,634,785.00	156 WEEKS
36/50	8,300,100.00	156 WEEKS
37/50	8,377,773.00	156 WEEKS
38/50	8,364,000.00	156 WEEKS
39/50	8,836,150.00	156 WEEKS
40/50	8,184,844.00	156 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH (50)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 OGOS 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
( **AIDA ROYANI BINTI JAMAL** )  
**PENGERUSI**

  
.....  
( **KHAIRUN NADYA BINTI NIKMAN** )  
**AHLI**

  
.....  
( **MUHAMAD SUFIAN BIN ABD KADIR** )  
**AHLI**

**JADUAL TENDER**

**KERJA-KERJA PENYENGGARAAN LANDSKAP JALAN-JALAN PROTOKOL DI WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA BAGI PAKEJ 2 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN  
NO. TENDER: PPj/T/JL/38/2024**

<b>KOD</b>	<b>HARGA BERSIH (RM)</b>	<b>TEMPOH SIAP</b>
41/50	8,253,150.00	156 WEEKS
42/50	8,139,372.00	156 WEEKS
43/50	8,506,092.00	156 WEEKS
44/50	8,452,291.00	156 WEEKS
45/50	8,556,370.00	156 WEEKS
46/50	8,463,000.00	156 WEEKS
47/50	8,649,050.00	156 WEEKS
48/50	8,554,040.00	156 WEEKS
49/50	8,091,091.00	156 WEEKS
50/50	8,290,003.00	156 WEEKS

Sebanyak **LIMA PULUH (50)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **22 OGOS 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....  
( **AIDA ROYANI BINTI JAMAL** )  
**PENGERUSI**



.....  
( **KHAIRUN NADYA BINTI NIKMAN** )  
**AHLI**



.....  
( **MUHAMAD SUFIAN BIN ABD KADIR** )  
**AHLI**