

## JADUAL TENDER

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP SISIRAN TASIK (PROMENADE),  
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN  
NO. TENDER: PPj/T/JR/59/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
1/29	6,643,320.00	36 BULAN
2/29	6,716,320.00	36 BULAN
3/29	6,778,778.00	36 BULAN
4/29	6,763,890.00	36 BULAN
5/29	6,643,434.00	36 BULAN
6/29	6,650,540.00	36 BULAN
7/29	6,670,500.00	36 BULAN
8/29	6,918,000.00	36 BULAN
9/29	6,716,008.00	36 BULAN
10/29	6,412,670.00	36 BULAN
11/29	6,571,511.20	36 BULAN
12/29	6,570,000.00	36 BULAN
13/29	6,789,320.00	36 BULAN
14/29	6,187,361.00	36 BULAN
15/29	6,513,360.00	36 BULAN
16/29	6,626,506.00	36 BULAN
17/29	6,487,052.00	36 BULAN
18/29	6,603,750.00	36 BULAN
19/29	7,404,680.00	36 BULAN
20/29	6,560,348.00	36 BULAN

Sebanyak **DUA PULUH SEMBILAN (29)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **4 OKTOBER 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
( **MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA** )  
PENGERUSI

  
.....  
( **AHMAD HELMI BIN ABU** )  
AHLI

  
.....  
( **MOHD SYAFIQ BIN ZULKIFLI** )  
AHLI

## JADUAL TENDER

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP SISIRAN TASIK (PROMENADE),  
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN  
NO. TENDER: PPj/T/JR/59/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
21/29	6,694,770.00	36 BULAN
22/29	6,752,257.70	36 BULAN
23/29	6,747,747.30	36 BULAN
24/29	6,789,101.10	36 BULAN
25/29	6,757,757.60	36 BULAN
26/29	6,570,060.00	36 BULAN
27/29	6,650,000.00	36 BULAN
28/29	6,570,000.00	36 BULAN
29/29	6,761,676.00	36 BULAN

Sebanyak **DUA PULUH SEMBILAN (29)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **4 OKTOBER 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.

  
.....  
( **MOHD ZAMEY BIN ZAKARAYA** )  
PENGERUSI

  
.....  
( **AHMAD HELMI BIN ABU** )  
AHLI

  
.....  
( **MOHD SYAFIQ BIN ZULKIFLI** )  
AHLI