

JADUAL TENDER

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI
PENAMBAHBAIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DI WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
NO. TENDER: PPj/T/JB/64/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
1/29	2,705,000.00	104 MINGGU
2/29	2,855,450.00	104 MINGGU
3/29	2,847,709.00	104 MINGGU
4/29	2,801,100.00	104 MINGGU
5/29	2,616,000.00	104 MINGGU
6/29	2,495,055.00	104 MINGGU
7/29	2,854,080.00	104 MINGGU
8/29	2,698,680.00	104 MINGGU
9/29	2,742,600.00	104 MINGGU
10/29	2,844,293.00	104 MINGGU
11/29	2,634,000.00	104 MINGGU
12/29	2,785,250.00	104 MINGGU
13/29	2,704,310.00	104 MINGGU
14/29	2,673,650.00	104 MINGGU
15/29	2,760,000.00	104 MINGGU
16/29	2,762,850.00	104 MINGGU
17/29	2,851,950.00	104 MINGGU
18/29	1,941,000.00	104 MINGGU
19/29	2,706,000.00	104 MINGGU
20/29	2,744,012.00	104 MINGGU

Sebanyak **DUA PULUH SEMBILAN (29)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 NOVEMBER 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.



.....
(**ADI ADAM BIN LOKEMAN LOKE**)
PENGERUSI



.....
(**NOOR HAFEZA BINTI MD SALLEH**)
AHLI



.....
(**SHAFEE BIN MARSI @ HUSSIN**)
AHLI

JADUAL TENDER

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN INFRASTRUKTUR SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BAGI
PENAMBAHBAIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA DI WILAYAH PERSEKUTUAN
PUTRAJAYA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN
NO. TENDER: PPj/T/JP/64/2024**

KOD	HARGA BERSIH (RM)	TEMPOH SIAP
21/29	2,845,955.00	104 MINGGU
22/29	2,846,220.00	104 MINGGU
23/29	2,588,097.00	104 MINGGU
24/29	2,750,650.00	104 MINGGU
25/29	2,520,000.00	104 MINGGU
26/29	2,445,000.00	104 MINGGU
27/29	2,487,020.00	104 MINGGU
28/29	2,790,000.00	104 MINGGU
29/29	1,956,000.00	104 MINGGU

Sebanyak **DUA PULUH SEMBILAN (29)** tawaran tender telah diterima dan dibuka pada **20 NOVEMBER 2024** jam **12.01 tengah hari** seperti jadual di atas.


.....
(**ADI ADAM BIN LOKEMAN LOKE**)
PENGERUSI


.....
(**NOOR HAFEZA BINTI MD SALLEH**)
AHLI


.....
(**SHAFEE BIN MARSI @ HUSSIN**)
AHLI